

## FELTÉTELES VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Név: **Abony Város Önkormányzata**  
Cím: **2740 Abony, Kossuth tér 1.**  
Képviseli: **Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester**  
Adószám: **15730253-2-13**  
Számlaszám: **11993609-06147486-10000104**  
Tel.: **+ 36-53-562095**  
Fax.: **+36-53-360010**  
Email: **abony@abony.hu**

mint megrendelő, ( továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Név: **DTRT Vízépítő Kft.**  
Cím: **3300 Eger. Knézich Károly u. 30.**  
Képviseli: **Frenyó Csaba**  
Adószám: **14023509-2-10**  
Számlaszám: **10103513-07412100-01003009**  
Tel.: **+36-20-2222648**  
Fax.: **+36-36-415635**  
Email: **vizepito@dtrt.hu**

mint vállalkozó, (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbiak szerint:

### PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2015. július 03-án Eljárást megindító felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítő 2015. évfolyam 74. számában, 11711 KÉ szám alatt az **Abony Város Önkormányzata részére az Abony Város szennyvíztisztító telepének második kiegészítő rekonstrukciós munkáinak megvalósítása** tárgyában.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő Abony Város Képviselő-testületének Z-152/2015. (VII.28.). sz. határozatával a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében felek szerződést kötnek jelen szerződés és az annak elválaszthatatlan részeit képező mellékletei szerint.

## 1. A szerződés helye, tárgya

### 1.1 A szerződés tárgya:

#### **A.) Az új levegőztető műtárgyhoz hőszigetelés megvalósítása 420 m<sup>2</sup> felületen:**

Homlokzati hőszigetelő rendszer kialakítása 80mm EPS hőszigetelő lapokkal, üvegszövet hálós megerősítéssel, laponkénti ragasztással és mechanikai kiegészítő rögzítéssel, alap és fedő vakolással kompletten. Alu lábazati sín és sarokélvédő elhelyezése. Két vízorros fal lefedés készítése 50 cm kiterített szélességgel, 0,5 mm vtg. LINDAB lemezzel

#### **B. Meglévő műtárgyak közötti meglévő vezetékek, befalazó idomok, elzáró szerelvények cseréje:**

Technológiai fővonalon a szélsőséges üzemi körülmények között is biztonságos hidraulikai lefolyás érdekében a DN600-as csővezetéseket a meglévő műtárgy falakig kell kiépíteni, - ennek többlet igénye 2db DN600 KO33 ívidom, 6m DN600 KO33 acélcső és 2db DN600/DN500 KO33 szűkítő karimákkal.

Az ideiglenes üzem (I. – IV. meglévő biológiai reaktorokhoz kapcsolódó csővezeték átalakítási időszaka) idejére nyers szennyvíz és iszap recirkulációnak az új oxikus műtárgyra vezetése (DN600-as csőbe) szükséges.

A kivitelezés anyagigénye: 25m D315 KPE-SDR17 PE100 cső ívekkel és csőrógzítéssel, kiépítése ideiglenes üzemre, elbontása az ideiglenes üzem lezárását a biológiai reaktorok ismételt üzembe vételét követően.

Csatlakoztatása a meglévő szűrt szennyvíz levezető DN300 acélcsőhöz és bekötése a DN600 új szennyvíz elvezető (új oxikus műtárgyba) csőre karimás kötésekkel. A DN80-as recirkulációs iszapvezeték ideiglenes csatlakoztatása ezen D315-ös KPE csőre 12m D90 KPE SDR17 PE100 csővel történik

A kivitelező a DN 600-as csővezetéseket a műtárgyak DN 500-as bekötő csővére szerelte, ennek továbbépítése szükséges DN600-as ívvel a műtárgyfalakon levő DN500-as csatlakozásig. Ezen időszakban ( 3-4 hét) a meglévő műtárgyak (I.-IV. biológiai reaktorok) a technológiából ki lesznek kapcsolva és a beérkező szennyvizek csak részlegesen lesznek tisztítva.

#### **C.) Iszapvíztelenítő és fűvógépház iszapkihordó csiga hőszigetelése, temperálása, konténert mozgó kocsik gyártása és a konténer fölé esővédő előtető kivitelezése:**

A fedett előtető a meglévő iszapvíztelenítő délnyugati oldalán kapcsolódik közvetlen az acél tartószerkezethez. A tervezett épületbővítés horganyzott acélszerkezeti megoldású.

Épület bővítés műszaki adatai:

Földmunka: Az előtető tartó acélpilléreinek elhelyezése előtt a megépült térburkolatot ablakosan ki kell vágni, és 1,00 m mély és d Ø 30 cm átmérőjű alaptestnek kell lyukat fúrni.

Alapozás: Az alaptest C 12-24 K beton bedolgozásával dilatálva kell a meglévő burkolat szintjéig bebetonozni a pillértartó szerelvény elhelyezésével egy időben.

Tetherhordó szerkezetek: A függőleges és ferde acél tartószerkezet horganyzott acélból készül 100/100/4 mm méterű zártszelvényből.

Vízszintes tetherhordó szerkezetek: Az acélkeretek felső felén horganyzott „Z” szelemen tartószerkezet kerül csavaros rögzítéssel elhelyezésre.

Tetőfedés: Acél szelemenrendszer LINDAB LTP 40/45 lemezfedést kap.

Burkolat: Meglévő beton térburkolat.

Bádogos szerkezetek: Bádogos szerkezetek, csatornarendszer és lefolyórendszer LINDAB csatornaelemekből tervezett. A csapadécsatornát a telepi csapadékelvezető rendszerbe be kell kötni.

Izapkihordó csiga hőszigetelése (DEVI pipequard) önszabályzó kábellel. Az önszabályzó kábelek a környezeti hőmérséklet függvényében változtatják a teljesítményüket. Ez úgy érhető el, hogy a két, párhuzamosan futó rézvezető között lévő speciális anyag szerkezete a hőmérséklet függvényében változik, változtatva ellenállását, így változtatva a teljesítményét.

Konténermozgató kocsi és sín kialakítása: A konténermozgató kocsik egy betonaljzatra rögzített 20.40 mm keresztmetszetű laposvas sín páron mozgathatók oldalirányban. A sínek hossza 11 000 mm. A kocsik vázszerkezete UPN 100.50 melegen hengerelt acél profilokból készül egymással merőleges illesztéssel, kettős domború I-hegesztési varrattal.

A kocsik 4-4 db fix kereken gurulnak, melyek szintén hegesztett kapcsolattal kerültek rögzítésre a vázszerkezethez. Az acél szerkezetet 1 réteg korrózió gátló alapozó festéssel, valamint 1 réteg fedőfestéssel kell ellátni.

Kocsik befoglaló mérete: szélesség: 1300 mm, hosszúság: 2100 mm, készül: 2 db

1.2. Helye: 2740 Abony Város külterülete, HRSZ: 089/2

1.3. Megrendelő Abony Város Önkormányzata részére az **Abony Város szennyvíztisztító telepének második kiegészítő rekonstrukciós munkáinak megvalósítása**” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívás a Vállalkozó által benyújtott ajánlat alapján Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés szerinti munkákat az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott mennyiségben, minőségben és tartalommal, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb írásos okiratokban foglalt információk alapján.

## 2. A szerződés terjedelme

2.1. Az eljárást megindító felhívásnak, valamint a felhívás mellékletét képező Dokumentációnak, az eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott ajánlatkérői válaszoknak, a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján az építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása.

### **3. A Vállalkozó feladata**

- 3.1. A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott dokumentációt, adatokat, műszaki leírást, munkahelyi állapotot, kellő szakértelemmel és gondossággal átvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta.
- 3.2. Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset, környezet-, zaj- és munkavédelmi előírások. (1993. évi XCIII. törvény, az 1996. évi XXXI. törvény, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelet, az 1995. évi LIII. törvény és a 2012. évi CLXXXV törvény, illetve annak kiegészítő rendeletei). Saját költségén gondoskodik a munkaterület biztonságos őrzéséről, a vonatkozó előírásoknak megfelelő figyelmeztető táblák és jelzések elhelyezéséről.
- 3.3. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül. A Megrendelő biztosítja, hogy a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek és munkavégzésre alkalmas terület.
- 3.4. Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejűleg megnyitja az építési naplót a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztosítja, hogy a naplót a Megrendelő, illetve a Megrendelő képviselője munkaidőn belül folyamatosan ellenőrizhesse, és abba bejegyzéseket tehessen.
- 3.5. Az építési naplóba történő bejegyzésre köteles válaszolni a bejegyzésre jogosult másik fél. Ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, minek minden következményét mulasztott tartozik vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek között semmis.
- 3.6. A Vállalkozó köteles a munkaterületet és annak környezetét folyamatosan tisztán, rendezett állapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztosítani, a használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási feladatokat elvégezni. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót terhelik a munkavégzéssel felmerülő járulékos költségek (pl. szemétszállítás). A vállalkozó köteles a felvonulási és az építési területet minimalizálni.
- 3.7. Vállalkozó az eltakarásra kerülő részokről jelentést küld a Megrendelő és a Műszaki ellenőr részére az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal.
- 3.8. A Vállalkozó a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehető alvállalkozói, általuk végzendő munkarészek, azok százalékos aránya:

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek azon részei, melynek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe:  
felelős műszaki vezető gépész, felelős műszaki vezető villamos, földmunkák kivitelezése

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehető alvállalkozói,

általuk végzendő munkarészek, azok százalékos aránya: 10% alatt

A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapján Vállalkozó által alkalmazott szakember:  
Katona Zoltán MV-ÉG, Szász Attila MV-ÉV

A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

A Kbt 128. § (2) bekezdése alapján: „Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

(3) Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.”

A Kbt 128. § (5) bekezdése alapján:

„Az (1)–(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az ajánlattevőként szerződő fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválík, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik”

- 3.9. Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel kapcsolatban.
- 3.10. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén elbontani és elszállítani. Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, úgy a teljesítés utolsó napja az ezt követő első munkanap. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezése meglévő közműhálózatról Megrendelővel történő egyeztetésnek megfelelően lehetséges.
- 3.11. A jelen szerződés szerinti munka hatósági engedélyhez nem kötött. Minden egyéb engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi, felügyeli a munkákat, továbbá szolgáltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka határidőre történő befejezéséhez szükségesek.
- 3.12. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott, vagy harmadik fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a

tudomásra jutást követően haladéktalanul írásban (postai úton, ajánlott küldeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymásnak. A kárt okozó és a károsult fél köteles a kár körülményeit együttesen kivizsgálni. A Vállalkozó a Megrendelő képviselőjének alábbi címére küldi az értesítéseit:

Kapcsolattartó neve:

Abony Város Önkormányzata részéről: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám  
Tel: + 36-53-562095  
Fax.:+36-53-360010  
Email: [abony@abony.hu](mailto:abony@abony.hu)

DTRT Vízépítő Kft. részéről: Frenyó Csaba  
Cím: 3300 Eger, Knézich Károly u 30. szám  
Tel: + 36-20-9511015  
Fax: +36-36-415635  
E-mail: [vizepito@dttr.hu](mailto:vizepito@dttr.hu)

- 3.13. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a károk elhárítására, ezen beruházásra, az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételű építési-szerelési felelősségbiztosítással (C.A.R.), az alábbiak szerint:  
dologi károkra legalább 20.163.720.-Ft/kár/biztosítási időszak, felelősségbiztosítás területén dologi károkra legalább 10 millió Ft/kár/biztosítási időszak és személyi sérüléses károkra legalább 5 millió Ft/kár/biztosítási időszak. A szakmai biztosításnak a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés időtartamára érvényben kell maradnia. Ennek elmaradásából eredő jogkövetkezmények teljes egészében Vállalkozót terhelik. A biztosítással nem fedezett, de a Vállalkozó tevékenységével felróhatóan okozott károkat a Vállalkozó viseli, illetve a felmerülő költségeket fizeti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéshez csatolja a beruházás egészére kiterjedő teljes körű C.A.R. felelősségbiztosításra vonatkozó biztosító társaság által kiállított eredeti fedezetigazolás, amelynek megléte a jelen szerződés aláírásának feltétele.
- 3.14. A Vállalkozót a munkavégzése során a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek okozott károk tekintetében teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.
- 3.15. Vállalkozó munkavégzése során a részletes költségvetési kiírásában feltüntetett, vagy azzal egyenértékű anyagféleségeket köteles alkalmazni. Ettől való eltérés csak Megrendelő jóváhagyásával lehetséges.
- 3.16. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében. Vállalkozó minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen Megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban jelent a Megrendelőnek, és együttműködik a megfelelő megoldás kidolgozásában.

- 3.17. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki közöttük abban, hogy a kivitelezés megfelelően történt-e, és ebben három munkanapon belül egyezsége nem jutnak, a vita eldöntése érdekében a Megrendelő által kijelölt külső igazságügyi szakértőt vesznek igénybe. A szakértő díját az fizeti meg, akit a szakértői vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértői vélemény a Vállalkozót marasztalja el, és a vita miatt a Vállalkozó késedelembe esik, a Vállalkozó megfizeti Megrendelőnek a késedelmi kötbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát. Amennyiben a szakértői vélemény a Megrendelőt marasztalja el, a Megrendelő a vitatott számla fizetési határidejétől fizet késedelmi kamatot, valamint megtéríti a Vállalkozó dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát.
- 3.18. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri és közreműködése - a megbízottaira is kiterjedően - megfelel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08) Korm. rendeletben foglaltaknak. A vállalt feladat teljesítése érdekében a munkaterületre a Vállalkozónak csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalói léphetnek be.

Munkaidőn túli vagy hétvégi tartózkodásra Megrendelő jóváhagyása szükséges.

- 3.19. Vállalkozó feladatát képezi a munka végzése során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

4. Megrendelő átadja a Vállalkozó részére a terveket.

## **5. Megvalósítási ütemezés, határidő**

- 5.1. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit a végleges dátumozott műszaki ütemterv szerint végzi.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átadott munkaterületen a tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen:

- építési napló megnyitása,
- érvényes, C.A.R. felelősségbiztosítás megléte
- egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte

A munkálatok során Megrendelővel szerződésben álló műszaki ellenőr kötelessége a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrizni a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megjelölt alvállalkozók részvételét, Vállalkozó kötelessége ennek elősegítése.

### **5.2. Teljesítési határidő:**

- 5.2.1. Kezdés várhatóan: A szerződés hatályba lépésének napját követő nap.  
5.2.2. Munkaterület átadásának napja: A szerződés hatályba lépésének napját követő nap.  
5.2.3. A befejezési határidő: A szerződés hatályba lépésének napját követő naptól számított 20 nap.

Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki (rész)teljesítést.

- 5.3. Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása, illetve megállapodása alapján.

## 6. Szerződéses ár, fizetési feltételek

- 6.1. A szerződésben foglalt munkák vállalozási díja

vállalási ár: 20.163.720.-Ft

ÁFA: 5.444.204.- Ft

**Mindösszesen: 25.607.924.- Ft**

**azaz –Huszonötmillió-hatszázhétezer-kilencszázhuszonnégy --forint bruttó ajánlati ár.**

- 6.2. A fenti összeg fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés vállalozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhető körülményt figyelembe vett.
- 6.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az Ajánlati Ár kialakítását az alábbiak figyelembevételével készítette el: A vállalozási szerződés megkötését követően a vállalozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményeit, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
- 6.4. A szerződéskötés az elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF.

A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az Ajánlatkérő forrásaiból történik (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006). A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 92,977157%-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 7,022843 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.

Megrendelő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Vállalkozó 1 db számla a vég számla benyújtására jogosult.

Benyújtásra kerülő számla összege: vég számla: 20.163.720.-Ft+ Áfa

Megrendelő a szerződésszerű teljesítést követően a kifizetést szállítói finanszírozás keretében teljesíti, a Ptk 6:130 (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 130.§. (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazásával.



- 6.5. Előleg fizetése: Nem kerül sor előleg igénybe vételére
- 6.6. Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén köteles a Vállalkozó részére fizetendő ellenérték után a Ptk. 6:155 § meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
- 6.7. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó belföldi adóalany.
- 6.8. A Megrendelő e szerződés aláírásával igazolja, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.
- 6.9. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó részére megadni, a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, az igazolt munka ellenértékét megfizetni.

## 7. Felek képviselete, együttműködése

- 7.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével, módosításával kapcsolatban feleket az alábbi személyek képviselik:

Megrendelő részéről: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám

Tel: + 36-53-562095

Fax.:+36-53-360010

Email: [abony@abony.hu](mailto:abony@abony.hu)

Vállalkozó részéről: Frenyó Csaba

Cím: 3300 Eger, Knézich Károly u 30. szám

Tel: + 36-20-9511015

Fax: +36-36-415635

E-mail: [vizepito@dtrt.hu](mailto:vizepito@dtrt.hu)

- 7.2. A műszaki ellenőrzéssel megbízott Megrendelő által kijelölt személy az építési naplóban, vagy megbízólevél alapján kerül kinevezésre.

- 7.3. A Megrendelő **műszaki ellenőre:**

Név: Nagy Róbert

Beosztás: műszaki ellenőr

Címe: 5000 Szolnok, Hunyadi út 24.

Telefon: 56/427-098 ; Fax: 56/427-098

- 7.4. A Vállalkozó **felelős műszaki vezetője:**

Név: Barankovics Béla

Beosztás: felelős műszaki vezető

Címe: 3394 Egerszalók, Bérc út 4.

Telefon: +36-70/2240-595 ; Fax: -

## **8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

### **8.1. Késedelmi kötbér feltételek**

8.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy ha Vállalkozónak nem sikerül megvalósítania a kivitelezési munkákat a szerződésben meghatározott feltételek mellett, a szerződésben meghatározott határidőre, Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek.

8.1.2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett napokra 100.000.-Ft, azaz --Egyszázezer---Ft.

A Megrendelő késedelmi kötbér összegét legfeljebb 15 napig érvényesíti. 15 napot meghaladó késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó Megrendelői igényeket nem érintve – a Megrendelő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 15 napot meghaladó késedelmet a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti.

8.1.3. A kötbérek lejárt pénzkövetelésnek minősülnek.

### **8.2. Meghiúsulási kötbér**

8.2.1. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben nem teljesít 6.049.116.-Ft, azaz –Hatmillió-negyvenkilencezer-egyszáztizenhat--forint összegű meghiúsulási kötbért fizet a Megrendelő részére.

8.2.3 Az ajánlatkérő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha

- a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;
- a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;
- a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;
- a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – 15 napot meghaladó késedelembe esik;
- a Vállalkozó ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;
- Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.

### **8.3. Jótállási biztosíték**

8.3.1. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő részére 806.549,- Ft, azaz –Nyolcszázhatezer-ötszáznegyvenkilenc-- forint összegben „Jótállási biztosíték"-ot szolgáltat 60 hónap időtartamra. A jótállási biztosítéknak még ezt követő 30 napig érvényben kell maradnia, lehívhatósággal.

A biztosíték felhasználásának esetei:

A biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a

javítást lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni.

A jótállási biztosíték kiterjed a Vállalkozó által vállalt útkarbantartási időszak időtartama alatti munkálatokra is.

8.3.2. A jótállási biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. A jótállási biztosíték összegének és/vagy részösszegének igénybevétele nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő - a jótállási biztosíték összegét meghaladó – megrendelői követelések teljesítése alól.

8.3.3. Amennyiben a jótállási biztosíték bankgarancia formájában kerül teljesítésre, a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell, hogy a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti Megrendelőnek a megjelölt összeget az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján.

8.3.4. Előleg visszafizetési biztosíték:

8.3.5. A jelen szerződés szerinti bármilyen kötbérigényét, vagy követelését a Megrendelő jogosult a Vállalkozó által nyújtott bármely Biztosíték terhére, vagy a Vállalkozó részére, bármilyen jogcímen járó összeg visszatartásával, beszámítás jogcímen kiegyenlíteni.

#### **8.4. Jótállási és szavatossági feltételek**

A jótállási kötelezettség kiterjed arra, hogy az elkészült munka megfelel a jogszabályokban, a szerződésben, a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi követelménynek, előírásnak, szabványnak. A Vállalkozó köteles saját költségén a lehető leghamarabb helyrehozni a hibákat, illetve kijavítani a sérüléseket. A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási idő újrakezdődik azon a napon, amikor a Megrendelő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

A vállalkozó jótállása megszűnik:

- Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében,
- Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az a Megrendelőt terheli.

A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni.

#### **9. Pótmunka elszámolásával kapcsolatos feltételek**

Vállalkozó pótmunka elszámolására nem jogosult.

## 10. Egyéb feltételek

10.1. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka hiba- és hiánymentesen elkészült, és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésével.

A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje és az ott észrevételezett fennmaradó hibák kijavítása, illetve az ott megjelölt hiányosságok pótlása is beleszámít.

Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazolójegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki (rész)teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.

Vállalkozó a szerződésben megállapított ellenérték teljes összegének számlájára történő megérkezéséről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10.2. A szerződésben vállalt munkák befejezését a Vállalkozó írásban 2 nappal előre köteles közölni.

10.3. Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk. 6:247 § (2) bekezdése szerint járnak el.

10.4. Ha bármely, a szerződésben elő nem írt, de a Megrendelő által elrendelt vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem felel meg a szerződés előírásainak, akkor e vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell viselnie.

10.5. A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét megtagolja.

10.6. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet a Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelelően, mely az alábbiakat tartalmazza:

„A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.”

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során jogszabályváltozás vagy az ellenőrző hatóság előírása miatt a szerződés módosítása válik szükségessé, úgy jelen szerződést kölcsönösen együttműködve módosítják.”

10.7. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapján:

„A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

10.8. A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján:

„A Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 10.7. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10.9. A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján:

„A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott valamely feltétel;”

10.10. A 10.9. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó, a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.11. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. Amennyiben Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha Vállalkozó ilyen esetben a szerződéstől nem áll el, Megrendelő utasítása szerint, Megrendelő kockázatára köteles a meghatározott feladatokat teljesíteni.

## 11. Ellenőrzések és vizsgálatok

11.1. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Felek vállalják, hogy minden olyan részletes információt az ellenőrzésre jogosultak részére kérés esetén rendelkezésére bocsátanak, amely alapján ellenőrizhető, hogy a projekt és a Szerződés rendelkezései megfelelően valósulnak meg.

11.2. Felek elfogadják, hogy az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik a támogatás felhasználását, akár saját alkalmazottaik, akár általuk megbízott és nevében eljáró külső szervezet révén.

11.3. Felek vállalják, hogy az ellenőrzésre jogosultak és alkalmazottaik, valamint az általuk megbízott külső szakértők számára biztosítja a megfelelő jogokat a projekt megvalósulás helyszíneire való bejutáshoz, valamint a hozzáférést minden, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges információhoz, beleértve az elektronikus információkat is.

## **12. Kifogások – jogvita:**

12.1 A szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek rendezni, melynek eszköze az aktuális időponttól kezdődő rendszeres gyakoriságú munkahelyi koordinációs értekezlet.

12.2 Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben, táviratilag, telefaxon vagy e-mailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbésítették, vagy az értesítés érvényességi napján, attól függően, hogy melyik van később.

12.3 A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására pertárgyértéktől függően a Ceglédi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki.

12.4 **Abony Város Önkormányzata részére az Abony Város szennyvíztisztító telepének második kiegészítő rekonstrukciós munkáinak megvalósítása**” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívása, ajánlati dokumentációja, az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott válaszok, az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az eljárásban 2015. július 22-én adott ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek (azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra). Amennyiben az eljárást megindító felhívás, az ajánlati dokumentáció, az ajánlat és a vállalkozási szerződés között eltérés van, úgy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irányadónak tekinteni.

Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével.

12.5 Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

12.6 Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen Szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen nyilatkozatában foglaltak változásáról, haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt.

12.7. Jelen szerződés tizenöt számozott oldalból és a csatolt mellékletekből áll.

12.8 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek (Kbt.) szabályai irányadóak.


12.9 A szerződés 6 eredeti példányban kerül aláírásra, melyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

12.10 A jelen szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor a támogatási igény elfogadásáról szóló határozat kézhez vételéről szóló, Megrendelő által megküldött tájékoztató levelet a Vállalkozó átvette.

A szerződés hatályát veszti, amennyiben a támogatási igény írásban elutasításra kerül, vagy az eljárást megindító felhívás II.3. pontjában meghatározott időtartam ellehetetlenül.

Kelt: Abony, 2015 .07.30.....

Pénzügyi és  
Műszaki Tervezési Kft.  
Károlyi Károly u. 30.  
14023 500-2-10



*Temporada*  
.....  
Vállalkozó

*Ellenjegyzés*  
.....  
15. 07. 30. *[Signature]*

A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

- Pénzügyi és műszaki ütemterv tervezet
- C.A.R. felelősségbiztosítás







NE OPI C. számú határozat

2015-4/2015. Alkalmazás  
Szennyvíztelep 2. kiegészítő

### Adatközlő Keret Építés-és Szerelés Biztosításhoz

Fedezetbevonás a 751106683 Keret ÉPSZER biztosításhoz

Szerződő/Biztosított: DTRT Vízéplítő és Környezetgazdálkodási Kft.

Címe: 3300 Eger, Knézich K. u. 30.

Kockázatviselés helye: 2740 Abony, Szennyvíztelep 089/2 hrsz. Kálterület Szerződés szerint.

Építési munka jellege: Szennyvíztelep rekonstrukció Vállalkozói Szerződés szerint 2. kiegészítő KEOP-1.2/09-11-2013-0006 Projekt szerint

Építési munka kezdete: 2015 év 11 hónap 19 nap

Építési munka befejezése: 2015 év 12 hónap 10 nap

Biztosítási összeg: 20.164e.-Ft.

Tartamhosszabbítás díja: 42.748.-Ft.

Alvállalkozók: .....

Fedezetbe vonás feltételei, a 751106683 Keret ÉPSZER feltételei szerint feltételek szerint. ....

#### IV. ZÁRADÉK KÖZUTAKON VÉGZETT MUNKÁLATOKHOZ

Az építési munkálatok során a közutak állapotával összefüggésben bekövetkezett káresemények kizárólag abban az esetben kerülnek térítésre amennyiben:

- az építési munkálatok helyszínén a közlekedési rendszabályok módjáról ( útterelés, útszűkítés, sebességkorlátozás stb. ) a Forgalmotechnikai tervcsomagban meghatározottak szerint a közút kezelője illetve a rendőrség illetékes osztálya által jóváhagyásra kerültek
- a meghatározott rendelkezések betartásáról, ellenőrzéséről a szerződő gondoskodott.

#### Kockázatra lépés előtti időszak:

A szerződésen záradékolni kívánjuk, hogy a kockázatbalépés időpontja előtti munkára visszavezethető közvetlen és következményi károk, a kockázatviselést megelőző időszak alatt keletkező közvetlen és következményi károk, valamint a II. fejezet (felelősség-biztosítás) fedezetéből a repedéskárok (a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek sem az épület állékonyosságát, sem pedig használójának biztonságát nem veszélyeztetik a kockázatviseléséből ki vannak zárva.

#### Csapadékhátas

A szerződés nem nyújt biztosítási fedezetet a csapadékhátással összefüggésben bekövetkező közvetlen és következményi károokra. Ezen kizárás a következő károokra vonatkozik:

- a héjazat teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett
- a még be nem épített építőanyagokat érte.

Budapest, 2015 év 11 hónap 20 nap

Biztosító

Az adatközlőben szereplő adatok alapján az építési munkát biztosítási fedezetbe vettük a keretszerződésben foglaltak szerint.

Budapest, 2015 év 11 hónap 20 nap

Biztosító

Összeg: .....  
Utávitványozta:   
Főnöky: .....  
Főnyelvtel: .....  
Dátum: .....

Kockázat/biztosítási és Vállalási Iroda (KEVI)  
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c.



**Abony Város Önkormányzata részére a  
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül Abony Város  
szennyvíztisztító telepének második kiegészítő rekonstrukciós munkáinak megvalósítása”  
tárgyú feltételes közbeszerzési eljáráshoz**

**Pénzügyi ütemterv**

Számla megnevezése	Benyújtás legkésőbbi időpontja	Számla nettó összege
Végszámla 100%-os teljesítésnél	2015.november 30.	20,163,720 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>20,163,720 Ft</b>

Kelt.: Eger, 2015. november 10.

Értéktudó és  
Kft.  
Közszolgálati Kft.  
1125. Gőzvezeték Karoly u. 30  
Telefon: 14023509-2-10

  
Vállalkozó

